

Заказчик Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алушты
Республики Крым

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 22451,26 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Благоустройство дворовых территорий по адресу: г Алушта, ул. Ялтинская, 17; 19; 21" (в целях капитального ремонта муниципального имущества)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	02-01-01	ПЗУ	16474,49		1220,82		17695,31
	Итого по Главе 2. "Основные объекты"		16474,49		1220,82		17695,31
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-5		16474,49		1220,82		17695,31
Глава 6. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-6		16474,49		1220,82		17695,31
Глава 7. Прочие работы и затраты							
2	Расчет затрат на захоронение и хранение материалов	Затраты на захоронение и хранение материалов				270,29 (367,04*214,6 5+2009,3*105 ,13+326,5*10 5,13)/1,2	270,29
	Итого по Главе 7. "Прочие работы и затраты"					270,29	270,29

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главам 1-7		16474,49		1220,82	270,29	17965,6
Глава 8. Технический надзор							
3	Постановление правительства РФ №468 от 21.06.2010 г	Строительный контроль 2,14%				384,46 2,14% от 17965600	384,46
	Итого по Главе 8. "Технический надзор"					384,46	384,46
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-9		16474,49		1220,82	654,75	18350,06
Непредвиденные затраты							
4	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	329,49 2% от 16474490	2% от 0	24,42 2% от 1220820	5,41 2% от (654750- 384460)	359,32
	Итого "Непредвиденные затраты"		329,49		24,42	5,41	359,32
Налоги и обязательные платежи							
5	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	3360,8 20% от 16803980	20% от 0	249,05 20% от 1245240	132,03 20% от 660160	3741,88
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		3360,8		249,05	132,03	3741,88
	Итого по сводному расчету		20164,78		1494,29	792,19	22451,26

Руководитель проектной организации: _____ Генеральный директор ООО "Промэнерго" Д.Ю. Малодыренко

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: _____ Вальчук Е.С.

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Утверждаю: _____ Начальник Управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алушты

Республики Крым А.Н. Клецко

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.